



## ДОГОВОР

№ 07/14.03.2018г.

Днес 12.03.2018 г., в Пловдив, на основание чл. 160, ал. 2, чл. 161, чл. 151, ал. 1, т.5 и чл. 148, ал. 5 от Закона за културно наследство и чл. 20, ал. 6 от Наредба № Н-00-01/2012 г. (изм. 2016 г.) за ТАП се подписа този договор между:

1. „Витрема“ ООД, с адрес с. Белащица, ул. „Явор“ № 1А, БУЛ 115243920, с управител Христо Димитров Варушев, наричани по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
- и
2. Регионален Археологически Музей – Пловдив, пл. „Съединение“ No.1, Булстат: 000455578, представяван от Костадин Кисъов – директор, Галя Панайотова – счетоводител и Елена Божинова, ръководител на археологическите проучвания, наричан **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да осигури извършването на спасителни археологически разкопки на археологически паметници, застрашени при изкопни дейности, във връзка със строеж на офис-сграда с адрес ул. „Д-р Вълкович“ № 16, гр. Пловдив, УПИ V-1976, 1981, общ. обсл. дейн. и жил. застр. от кв. 73 по плана на гр. Пловдив – Централна градска част.

Чл. 2. Дейностите по опазването на археологическото наследство, които са предмет на този договор включват:

1. Спасителни археологически разкопки в посочения по-горе парцел с адрес ул. „Д-р Вълкович“ № 16, гр. Пловдив, УПИ V-1976, 1981, общ. обсл. дейн. и жил. застр. от кв. 73 по плана на гр. Пловдив – Централна градска част.
2. Графично и фото документирание на разкритите археологически структури
3. Обработване и полева КРД на откритите ДКЦ

### II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- (1) Да осигури достъп и условия за извършването на археологическото наблюдение и разкопки.
- (2) Да осигури за своя сметка необходимия брой работници и техника за извършване на археологически разкопки, след съгласуване с ръководителя на разкопките, съгласно Приложение № 1.
- (3) Да осигури финансови средства за археологическия екип, съобразно Приложение № 1 към настоящия договор, изготвено от ръководителя на проучванията, съгласно Наредба № Н-01/14.02.2011г., ДВ, бр. 30, 17.04.2012г. и бр. 40/27.05.2016 г. (Приложение № 4).
- (4) Да осигури инструменти и материали или финансови средства за тяхното закупуване, необходими за извършването на археологически разкопки, съобразно Приложение № 1.
- (5) Да осигури финансови средства за КРД на разкритите ДКЦ съгласно Приложение № 1.
- (6) Да осигури архитектурно и геодезическо документиране и заснемане на разкритите археологически структури или финансови средства за тяхното извършване съгласно Приложение № 1.
- (7) Да осигури охрана на обекта по време на археологическите проучвания.
- (8) Да осигури финансови средства за приемателните междуведомствени комисии от Министерство на културата.
- (9) В края на всеки календарен месец се отчита извършената работа и Възложителя извършва плащане съгласно Приложение 1 по

Банкова сметка:

ТБ Инвестбанк – Пловдив

IBAN: BG44IORT73753102003600

BIC: IORTBGSF

- (10) При изготвяне на проектите за консервация-реставрация и адаптиране на разкритие археологични структури, съгласно чл. 169, ал. 2 от ЗКН в проектанския екип задължително да взема участие и да бъде включен ръководителя на разкопките.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора по всяко време, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Чл. 5. Ръководителят на археологическите разкопки е длъжен:

- (1) Да осигури извършването на дейността по договора в съответствие с изискванията на нормативните документи – ЗКН и Наредба № Н-00-0001/14.02.2011г. (изменения и допълнения ДВ, бр.18/2011г. и бр. 30/2012г.)
- (2) Да определи оптималния срок за извършване на разкопките по настоящия договор и да изпълни договорените срокове. Научният ръководител носи цялата отговорност за изпълнение на договорения срок по настоящия договор.
- (3) Да осигури откритите движими културни ценности да постъпят в РАМ – Пловдив.

Чл. 6. РАМ – Пловдив е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите финансови отчети за извършване на дейностите по чл. 3, ал.4, ал. 5 и 6 от настоящия договор.

#### IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за следните срокове:

- (1) За дейността по чл.2, ал.1 срокът за изпълнение е 45 (четиридесет и пет) дни от датата на издаване на Разрешение за разкопки от НАИМ при БАН и започването на археологическите разкопки.
- (2) При възникване на непредвидени обстоятелства срокът на договора може да бъде удължен след подписването на двустранен протокол.
- (3) РАМ дължи неустойка за всеки ден забавяне равна на двукратния размер на дневното възнаграждение за научното ръководство съгласно приложената план-сметка, Приложение № 1.

Чл. 8. Работата по изпълнението на този договор ще се счита за завършена след пълното приключване на спасителните разкопки, въз основа становище на ръководителя на разкопките и решение на междуведомствената комисия от МК, съгласно чл. 27а, от Нардба № 01/2011г. за ИТАП (изм. 2016 г.).

#### V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява след приключване на процедурите, залегнали в чл. 8 от договора.

Чл. 10. При неизпълнение на задълженията на някоя от страните по този договор, другата има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие.

#### VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



Чл. 11. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други нормативни актове.

Настоящият договор се изготви и подписа в два екземпляра.

Приложение 1: План-сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител на фирма „Визрема“ ООД:



/Христо Варушев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:



/доц. д-р К. Костев/

Счетоводител:

/Гая Пандева/

Ръководител разкопки:

/Елена Божинова/



**ПЛАН - СМЕТКА**

на обект: гр. Пловдив, с адрес ул. "Д-р Вълкович" № 16,

УПИ V-1976, 1981, общ. обсл. дейн. и жил. застр. от кв. 73 по плана на гр. Пловдив – Централна градска част

**1. Локализация на археологическия обект**

градска среда

**2. Разрешение за теренно археологическо проучване №...../.....г.**

**3. Типология на обекта**

3.1. датировка

3.2. стратиграфия

**4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:**

археологически разкопки

**5. Вид на теренното арх. проучване в организационно отношение:**

спасително

6. Обща площ на теренното арх. проучване: 182 кв.м

7. Времетраене на теренното проучване: 45 работни дни

**1. Командировъчни разходи / пътни, дневни, квартирни/, определени съгласно Наредбата за ком.**

Участници	брой участници	дни	дневни	квартирни	пътни	общо
науч.р-л			20			0
зам.р-л			20			0
арх.и др.специалисти						0
стажанти						0
геофизик						0
ВСИЧКО:						0

**2. Възнаграждения за научно ръководство:**

Участници	брой участници	на ден	дни	сума	основание
науч.р-л	1	141.00	45	6345.00	СРЗ 990*3
зам.р-л	1	94.00	45	4230.00	СРЗ 990*2
арх.и др.специалисти	3	83.00	45	11205.00	СРЗ 990*1.75
стажанти	1	71.00	45	3195.00	СРЗ 990*1.5
работници	21	33.00		0.00	Осигурени от Възложителя
ВСИЧКО:				<b>24975.00</b>	

Заб.: Ще бъдат изплатени реално отработени дни.

**3. Наем на земекопна техника, друга техника за извозване на пръст.**

вид земекопна техн.	дни	брой машиносмени	цена машиносмяна	общо	основание за цена
багер/камион				0	Осигурени от Възложителя
				0	
ВСИЧКО:				0	

**4. Разходи за транспорт до обекта**

вид транспортно средство	брой коли	лв/км или наем	дни	общо	основание за цената
автобуси за работници				0	
наем на автомобил екип				0	Не е
ГСМ автомобили				0	необходима
ВСИЧКО:				0	

**5. Консумативи, инструменти и др.**

вид	брой	единична цена	общо
инструменти: колички, лопати, кирки,			



етки, и, четки и др. а за комплект			Осигурени от Възложителя
консумативи:			0
канап, найлон, маркери, етикети, пликоче, мм хартия, хартия, тетрадки, химикалки, полева аптека, батерии, тиксо, коректори, моливи, кламери, счетоводни бланки и др.			
ВСИЧКО:			0

**6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта.**

брой	часове/дни	на час/ден	общо	осн. за цената
наем на фургон			0	
охранители			0	Осигурени от Възложителя
ВСИЧКО:			0	

**7. Застраховки**

ид	дни	на ден	общо	основание
застраховки			0	
ВСИЧКО:			0	

**Обезщетения съгласно чл.161, ал.3 от Закона за културното наследство**


ид дейност	площ	собственик, ползвател	сума	основание за размера
удлежаща на обезщ.				Не е необходимо
ВСИЧКО:			0	

**Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации:**

ид	дни	командировъчни	дейност	консумативи	общо	основание
офизика					0	
хеозоология					0	
еоботаника					0	
онсултация епигр.					0	
ВСИЧКО:					300	

**Изготвяне на графична и фотодокументация**

ид	дни	командировъчни	дейност	консумативи	общо	основание
дезия					0	Осигурени от Възложителя
тектурно заснемане					0	Осигурени от Възложителя
и.и граф. докум.					0	
итализация					0	
ВСИЧКО:					0	



**1. Теренна консервация**

ид	дни	командировъчни	действие	консумативи	общо	основание
онсер.и реставр. На						0
едвижими култ.ценно						0
онсер.и реставр. На						0
вижими култ.ценности						0
						0
						0
ИЧИКО:						0

**2. Лабораторна консервация**

ид	дни	командировки	действие	общо	осн.за цена
онс.и рест.на дв.к.ц				700	
ИЧИКО:				700	

**3. Разходи за приемателна комисия**

ид	дни	командировъчни (пътни, дневни и нощувки)	действие	общо	основание
е на з-д		3	230	0	230
е на з-д		3	230	0	230
е на з-д		3	230	0	230
ИЧИКО:				690	

Заб.: Ще бъдат изплатени командировъчни на реалния брой участници в комисията.

**4. Разходи за организация и управление на дейността**

ид	дни	командировъчни	действие	общо	основание
10%за базовата					
организация				2667	

ОБЩА СУМА:

29332 лв.

Забележка:

1. Посочената сума не се облага с ДДС.
2. Тази план- сметка е неразделна част от договор № 07/14.03.2018г.
3. При необходимост научният ръководител на теренното археологическо проучване, може да променя размера на средствата по пера, но без да надхвърля общата сума.

Изготвил план-сметката:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО:

Елена Божинова

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Гая Панайотова

Възложител:

УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „ВИТРЕМА“ ООД:  
Христо Варушев

