



## ДОГОВОР

№ 18 / 21.05.2018г.

Днес, 21 май 2018 г., в Пловдив, на основание чл. 160, ал. 2, чл. 161, чл. 151, ал. 1, т.5 и чл. 148, ал. 5 от Закона за културно наследство и чл. 20, ал. 6 от Наредба № Н-00-01/2012 г. (изм. 2016 г.) за ТАП се подписа този договор между:

1. Фондация "Америка за България", организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ, с адрес на управление С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Десислава Николова Талъкова, Изпълнителен директор и пълномощник на президента Нанси Л. Шилър, наричана по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Регионален Археологически Музей – Пловдив, пл. "Съединение" №1,  
Булетат: 000455578, представляван от Костадин Кисъв – директор, Галя Панайотова – счетоводител и и Жени Танкова, ръководител на археологическите проучвания, наричан **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да осигури извършването на археологическо наблюдение и проучвания на археологически паметници, застрашени при изкопни дейности във връзка с разкриване на Епископската базилика на Филипопол.

Чл. 2. Дейностите по опазването на археологическото наследство, които са предмет на този договор включват:

1. Археологическо наблюдение съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН и чл. 17, ал. 2 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011г.

2. Спасителни археологически разкопки в парцел

Епископски Екзархат и прилежащата охранена зона  
с чл. № 01352, 3353, 4191, 4192, 4193 и 4546,  
гр. Пловдив

3. Графично и фото документирание на разкритите археологически структури
4. Обработване и полева КРД на откритите ДКЦ



## II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- (1) Да осигури достъп и условия за извършването на археологическото наблюдение и разкопки.
- (2) Да осигури за своя сметка необходимия брой работници и техника за извършване на археологически разкопки, след съгласуване с ръководителя на разкопките.
- (3) Да осигури финансови средства за археологическия екип, съобразно Приложение № 1 към настоящия договор, изготвено от ръководителя на проучванията, съгласно Наредба № Н-01/14.02.2011 г., ДВ, бр. 30, 17.04.2012 г. и бр. 40/27.05.2016 г. (Приложение № 4).
- (4) Да осигури инструменти и материали или финансови средства за тяхното закупуване, необходими за извършването на археологически разкопки, съобразно Приложение № 1.
- (5) Да осигури финансови средства за КРД на разкритите ДКЦ съгласно Приложение № 1.
- (6) Да осигури архитектурно и геодезическо документиране и заснемане на разкритите археологически структури или финансови средства за тяхното извършване съгласно Приложение № 1.
- (7) Да осигури охрана на обекта по време на археологическите проучвания.
- (8) Да осигури финансови средства за приемателните междуведомствени комисии от Министерство на културата.
- (09) При изготвяне на проектите за консервация-реставрация и адаптиране на разкритие археологични структури, съгласно чл. 169, ал. 2 от ЗКН в проектанския екип задължително да взема участие и да бъде включен ръководителя на разкопките.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора по всяко време, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Ръководителят на археологическите разкопки е длъжен:

- (1) Да осигури извършването на дейността по договора в съответствие с изискванията на нормативните документи – ЗКН и Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. (изменения и допълнения ДВ, бр.18/2011 г. и бр. 30/2012 г.)
- (2) Да определи оптималния срок за извършване на разкопките по настоящия договор и да изпълни договорените срокове. Научният ръководител носи цялата отговорност за изпълнение на договорения срок по настоящия договор.
- (3) Да осигури откритите движими културни ценности да постъпят в РАМ – Пловдив.

Чл. 6. РАМ – Пловдив е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите финансови отчети за извършване на дейностите по чл. 3, ал.4, ал. 5 и 6 от настоящия договор.

## IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ



Чл. 7. Настоящият договор се сключва за следните срокове:

- (1) За дейността по чл.2, ал.1 и ал.2 срокът за изпълнение е 21 (двадесет и един) дни от датата на издаване на Разрешение за разкопки от НАИМ при БАН и започването на археологическите разкопки.
- (2) При възникване на непредвидени обстоятелства срокът на договора може да бъде удължен след подписването на двустранен протокол.

Чл. 8. Работата по изпълнението на този договор ще се счита за завършена след пълното приключване на археологическото наблюдение или на спасителните разкопки, въз основа становище на ръководителя на разкопките и решение на междуведомствената комисия от МК, съгласно чл. 27а, от Нардба № 01/2011г. за ИТАП (изм. 2016 г.).

#### V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява след приключване на процедурите, залегнали в чл. 8 от договора.

Чл. 10. При неизпълнение на задълженията на някоя от страните по този договор, другата има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие.

#### VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други нормативни актове.

Настоящият договор се изготви и подписа в два екземпляра.

Приложение 1: План-сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен директор и пълномощник:  
Десислава Галъкова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:  
доц. д-р К. Кисъев

Счетоводител:  
Галя Панайотова

Ръководител разкопки:  
Жени Танкова



## План-сметка

за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания – I-ви етап: северозападен сектор

### Раздел I.

Информация за теренното археологическо проучване на обект :

С административен адрес – бул. "Мария Луиза", обект „Епископска базилика”- гр. Пловдив

1. Локализация на археологическия обект

Административен адрес: бул. "Мария Луиза", обект „Епископска базилика”- гр. Пловдив

урбанизирана територия - ДА

2. Разрешение за теренно археологическо проучване № ...../.....г.

3. Типология на обекта – **ГРАДСКИ СЕКТОР**

4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:  
**археологическо проучване- ДА**

5. Вид на теренното археологическо проучване в организационно отношение:  
редовно  
спасително - ДА

6. Обща площ на теренното археологическо проучване – 75 кв.м.

7. Времетраене на теренното проучване 15 р.д. при подходящи метеорологични условия.

### Раздел II.

1. Средства за организационно осигуряване на теренното археологическо проучване.  
Командировъчни разходи (пътни, дневни, квартирни), определени съгласно Наредбата за командировките в страната – НЕ

2. Възнаграждения за научно ръководство и за участие в теренно археологическо проучване:

Участници	Брой участници	На ден	За дни	Общо	Основание за цената
Научен ръководител	1	154 лв.	15 р.д.	2 310 лв.	Наредба № Н-00-0001/ 17.04.2012
стажанти	2	85 лв.	15 р.д.	2 550 лв.	-----
арх.техник	1	85 лв.	15 р.д.	1 275 лв.	-----
Консервация и реставрация на ДКЦ и					



обработка на нумизматичен материал				400 лв.	
Счетоводно обслужване и стопански разходи				500 лв.	
работници	8	8x35 = 280 лв.	15 р.д.	4 200 лв.	
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>11 235 лв.</b>	

3. Наем на земекопна техника, друга техника и извозване на пръст - **ЗА СМЕТКА НА ИНВЕСТИТОРА**

4. Разходи за транспорт до обекта: **НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

5. Консумативи, инструменти и канцеларски материали - 300 лв.

6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

7. Застраховки: **НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

9. Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации: не се предвиждат

10. Изготвяне на графична и фотодокументация: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

11. Теренна консервация: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

12. Лабораторна консервация: не се предвижда

13. Разходи за приемателни комисии :

Брой участници	Дни	Дневни	Квартирни	Пътни	Общо
3	2	120 лв.	180 лв.	150 лв.	450 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>450 лв.</b>	

**ОБЩА СУМА: 11 985 лв**

Забележки:

1. Посочената обща сума на план-сметката не е обложена с ДДС.

2. Тази план-сметка е неразделна част от договор № 18/04.05.2018г.

Инвеститор: \_\_\_\_\_



Изготвил: \_\_\_\_\_

/ Ж. Танкова /



Приложение 3 към чл. 20, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.)

## План-сметка № 2 към договор № 18/21.05.2018 - -

за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания – II-ри етап: сондажни проучвания в наоса, атриума и северозападен сектор на обект „Епископска базилика“

### Раздел I.

Информация за теренното археологическо проучване на обект :

С административен адрес – бул. „Мария Луиза“, обект „Епископска базилика“ - гр. Пловдив

#### 1. Локализация на археологическия обект

Административен адрес: бул. „Мария Луиза“, обект „Епископска базилика“.

Пловдив

урбанизирана територия - ДА

2. Разрешение за теренно археологическо проучване № 307/ 28.05.2018 г.

3. Типология на обекта – **ГРАДСКИ СЕКТОР**

4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:  
**археологическо проучване- ДА**

5. Вид на теренното археологическо проучване в организационно отношение:  
редовно  
спасително - ДА

6. Обща площ на теренното археологическо проучване – 200 кв м

7. Времетраене на теренното проучване 50 р.д. при подходящи метеорологични условия.

### Раздел II.

1. Средства за организационно осигуряване на теренното археологическо проучване  
Командировъчни разходи (пътни, дневни, квартирни), определени съгласно Наредбата з командировките в страната – НЕ

2. Възнаграждения за научно ръководство и за участие в теренно археологическо проучване:



Участници	Брой участници	На ден	За дни	Общо	Основание за цената
научни ръководители	1	154 лв.	55 р.д.	8 470 лв.	Наредба № Н-00-0001 /17.04.2012
стажанти	2	2 X 85 лв. = 170 лв.	55 р.д.	9 350 лв.	-----
арх.техник	1	X 65 лв.	35 р.д.	2 275 лв.	-----
Консервация/ реставрация на ДКЦ и обработка на нумизматичен материал				300 лв.	
работници	5	5 X 35 лв. = 175 лв.	50 р.д.	8 750 лв.	
Разходи за организация и управление на дейността -- 10%				2 914 лв.	
ВСИЧКО: 32 059 лв.					

3. Наем на земекопна техника, друга техника и извозване на пръст - **ЗА СМЕТКА НА ИНВЕСТИТОРА**

4. Разходи за транспорт до обекта: **НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

5. Консумативи, инструменти и канцеларски материали: не се предвиждат

6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

7. Застраховки: **НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

9. Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации: не се предвиждат

10. Изготвяне на графична и фотодокументация: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

11. Теренна консервация: **ОСИГУРЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА**

12. Лабораторна консервация: не се предвижда

13. Разходи за приемателни комисии :


Брой участници	Дни	Дневни	Квартирни	Пътни	Общо
<b>ВСИЧКО:</b>					

**ОБЩА СУМА: 32 059 лв**

*Забележки:*

1. Посочената обща сума на план-сметката не е обложена с ДДС.
2. Тази план-сметка е неразделна част от договор № 18/21.05.2018

Инвеститор: .....



Изготвил: .....  
Р-л на археологическото проучване :

